

ประมาณการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนกลั่นตันซอย 4

ปร.6

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนกลั่นตันซอย4 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,530.00 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนชุมชนกลั่นตันซอย 4 ชุมชนกลั่นตัน หมู่ที่ 4 ต.ตี่รีน อ.ตุลารี จ.นราธิวาส

หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลตุลารี

ประมาณการโดย นายไวย แสงแก้ว

ประมาณการวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ อ. เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

(งบประมาณ 100 %)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง	5,905,819.44	5,905,819.44	
3	ประเภทงานชนประทาน			
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	669,625.17	669,625.17	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%			
	เงินประกันผลงานหัก.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%			
	งบประมาณในการดำเนินการเบื้องต้น		6,575,444.61	
	ปรับเพิ่มตามมติ ครม. วันที่ 13 มีนาคม 2555 ร้อยละ 5		328,772.23	
	ที่ กค 0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		6,904,216.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ		6,904,100.00	
	(หักล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่ทาง		9,180	ตรม.	
ราคาเฉลี่ยประมาณ		767.43	บาท/ ตร.ม.	

ประมาณการ.....

(นายไวย แสงแก้ว)

ตรวจ.....

(นายไวย แสงแก้ว)

เห็นชอบ.....

(นายจรินทร์ ชนากย์)

อนุมัติ.....

(นายสมควร เกตุแก้ว)

ประมาณการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนก้านตันซอย 4

ปร.5

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนก้านตันซอย4 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,530.00 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนชุมชนก้านตันซอย 4 ชุมชนก้านตัน หมู่ที่ 4 ต.สักรีน อ.สุคริย จ.นราธิวาส

หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลสุคริย

ประมาณการโดย นายไวย แสงแก้ว

ประมาณการวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ อ. เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

(งบประมาณ 100 %)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		ก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F		
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	4,212,725.19	1.4019	5,905,819.44	
3	ประเภทงานขนประทาน				
4	ประเภทงานสะพานต่อเหลี่ยม	523,881.37	1.2782	669625.1697	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
	งบประมาณในการดำเนินการเบื้องต้น			6,575,444.61	
	ปรับเพิ่มตามมติ ครม. วันที่ 13 มีนาคม 2555 ร้อยละ 5			328,772.23	
	ที่ กค 0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,904,216.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ			6,904,100.00	
	(หักด้านเก่าแผนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่ทาง		9,180	ตรม.		
ราคาเฉลี่ยประมาณ		767.43	บาท/ ตร.ม.		

ประมาณการ.....
(นายไวย แสงแก้ว)

ตรวจ.....
(นายไวย แสงแก้ว)

เห็นชอบ.....
(นายธีรศักดิ์ ชนะภัย)

อนุมัติ.....
(นายสมควร เกตุแก้ว)

