



ประมาณการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมดินถมไหล่ทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมดินถมไหล่ทาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลสุคริณ

ประมาณการโดย นายเจนวิทย์ ด้วงสุข ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการวันที่ 6 มีนาคม 2560

ระยะเวลาดำเนินงาน 15 วัน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานอาคาร	154,611.81	154,611.81	
	เงินล่วงหน้าจ่าย			
	เงินประผลงานหัก			
	ดอกเบี้ยเงินกู้...6.....			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7....			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		154,611.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ		154,000.00	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


นายชรัตน์ ชนะภัย ประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาลตำบลสุคริณ


นายไวย แสงแก้ว กรรมการ
ผอ.กองช่าง


นายเจนวิทย์ ด้วงสุข กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมดินถมไหล่ทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมดินถมไหล่ทาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลสุคริณ

ประมาณการโดย นายเจนวิทย์ ด้วงสุข ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการวันที่ 6 มีนาคม 2560

ระยะเวลาดำเนินงาน 15 วัน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง		ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	154,611.81	-	154,611.81	
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7...%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			154,611.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ			154,000.00	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



นายชรัตน์ ขนะภัย ประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาลตำบลสุคริณ



นายไวย แสงแก้ว กรรมการ
ผอ.กองช่าง



นายเจนวิทย์ ด้วงสุข กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

