

ประมาณการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนก้นตันซอย 2 (ต่อเส้นเดิม)

ปร.6

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนก้นตันซอย2 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 140.00 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนชุมชนก้นตันซอย 2 ชุมชนก้นตัน หมู่ที่ 4 ต.สุคีริน อ.สุคีริน จ.นราธิวาส

หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลสุคีริน

ประมาณการโดย นายอานัส ชูเด็น ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณการวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

(งบประมาณ 100 %)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง	570,476.45	570,476.45	
3	ประเภทงานชนประทาน			
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%			
	เงินประกันผลงานหัก.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%			
	งบประมาณในการดำเนินการเบื้องต้น		570,476.45	
	ปรับเพิ่มตามมติ ครม. วันที่ 13 มีนาคม 2555 ร้อยละ 5		28,523.82	
	ที่ กค 0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		599,000.27	
	คิดเป็นเงินเพียง		599,000.00	
	(ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่ทาง		840	ตรม.	
ราคาเฉลี่ยประมาณ		713.10	บาท/ ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสุเมธ เพ็ชรรัตน์

รองปลัดเทศบาลตำบลสุคีริน

รักษาการปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายภคพล สุขนภิรมย์

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสมชาย เพชรนุ้ย

ผู้อำนวยการกองศึกษา

ประมาณการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนก้นตันซอย 2 (ต่อเส้นเดิม)

ปร.5

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนก้นตันซอย2 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 140.00 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนชุมชนก้นตันซอย 2 ชุมชนก้นตัน หมู่ที่ 4 ต.สุคีริน อ.สุคีริน จ.นราธิวาส

หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลสุคีริน

ประมาณการโดย นายอานัส ชูเคิ้น ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณการวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ อ. เมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร

(งบประมาณ 100 %)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		ก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F		
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	406,930.91	1.4019	570,476.45	
3	ประเภทงานชนประทุน				
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
	งบประมาณในการดำเนินการเบื้องต้น			570,476.45	
	ปรับเพิ่มตามมติ ครม. วันที่ 13 มีนาคม 2555 ร้อยละ 5			28,523.82	
	ที่ กค 0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			599,000.27	
	คิดเป็นเงินเพียง			599,000.00	
	(ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่ทาง	840	ตรม.			
ราคาเฉลี่ยประมาณ	713.10	บาท/ ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสุเมธ เพ็ชรรัตน์

รองปลัดเทศบาลตำบลสุคีริน

รักษาการปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายภคพล สุขนภิรมย์

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสมชาย เพชรนุ้ย

ผู้อำนวยการกองศึกษา

แบบสรุปรากงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนก้านตันซอย 2 ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 140.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ใต้ทางถมดินเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.50 ม.

[illegible]

1 ประเภทงานก่อสร้าง

1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$=$$

406,930.91 บาท.-

2 ประเภท FACTOR F

2.1 งานทาง

1.4019

$$=$$

570,476.45 บาท.-

รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น

570,476.45

บาท.-

3 งบประมาณในการดำเนินการเบื้องต้น

 $0.05 =$

==

570.476.45 บาท.-

ปรับเปลี่ยนตามมติ ครม. วันที่ 13 มีนาคม 2555 ร้อยละ 5

28,523.82

ที่ กค 0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

599,000.27

599,000.27 บาท.-

คิดเป็นเงินงบประมาณ

599,000.00 บาท.-

ตัวอักษร

ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่

840.00 ๓๕.๗.

เฉลี่ยราคาประมาณ

713.10 บาท/ตร.ม.